
개요  ▶ 분기번호 : 501A  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

도면번호 1-1
부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

501A

부 장 소 장
범

례

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

  WT침목(2500 9정, WT침목(3100) 1정, WT(3700) 1정, WT침목(4000) 2정 베이스플레이트 22EA, 스크류스파이크 84EA, 코일스프링 36EA

  일반침목(WT→PSC)  4정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 3100 1정 3700 1정

우분기 (연동)

  PSC침목(2500) 4정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET,  WT침목(3100) 1정, WT침목(3700) 1정, 레일패드(50kg PSCT) 8EA, 코일스프링(E2007) 16EA, 절연편(4T~12T) 16EA, 스크류스파이크(22*135) 32EA

분 기 번 호

비고

도 면 명



개요  ▶ 분기번호 : 501B  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장 부 장 소 장
범

례

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

분 기 번 호 501B

비고

  PSC침목(2500) 4정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, 레일패드(50kg PSCT) 8EA, 코일스프링(E2007) 16EA, 절연편(4T~12T) 16EA

  WT침목(2500) 9정, WT침목(4000) 2정, 베이스플레이트 22EA, 스크류스파이크 88EA, 코일스프링 36EA

도 면 명

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

좌분기 (연동)

도면번호 1-2

  일반침목(WT→PSC)  4정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET



개요  ▶ 분기번호 : 502A  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

도면번호 1-3
도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사소 장

범

례
분 기 번 호 502A

비고

  PSC침목(2500) 6정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET

  PSC침목(2500) 6정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, 레일패드(50kg PSCT) 12EA, 코일스프링(E2007) 24EA, 절연편(4T~12T) 24EA

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

  WT침목(2500) 11정, WT침목(4000) 2정, 베이스플레이트 26EA, 스크류스파이크 104EA, 코일스프링 44EA

부 장

우분기 (연동)



개요  ▶ 분기번호 : 502B  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

분 기 번 호 502B

비고

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사
범

례
도면번호 1-4

도 면 명

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

좌분기 (연동)

  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,  분기침목(WT→WT) 3400 2정

  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(3400) 2정,  스크류스파이크(22*135) 32EA

   WT침목(2500) 5정, WT침목(3400) 2정, WT침목(4000) 2정, 베이스플레이트 22EA, 스크류스파이크 88EA, 코일스프링 20EA

부 장 소 장



개요  ▶ 분기번호 : 503A  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

분 기 번 호 503A

비고

부 장 소 장
범

례
도면번호 1-5

도 면 명

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

좌분기 (연동)

  일반침목(WT→PSC)  4정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 2800 1정

  PSC침목(2500) 4정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET,  WT침목(2800) 1정, 레일패드(50kg PSCT) 8EA, 코일스프링(E2007) 16EA, 절연편(4T~12T) 16EA, 스크류스파이크(22*135) 8EA

  WT침목(2500) 9정, WT침목(2800) 1정, WT침목(4000) 2정 베이스플레이트 24EA, 스크류스파이크 96EA, 코일스프링 36EA



개요  ▶ 분기번호 : 503B  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

분 기 번 호 503B

비고

부 장 소 장
범

례
도면번호 1-6

도 면 명

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

좌분기 (연동)

  일반침목(WT→PSC)  9정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET

  PSC침목(2500) 9정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, 레일패드(50kg PSCT) 18EA, 코일스프링(E2007) 36EA, 절연편(4T~12T) 36EA

  WT침목(2500) 14정, WT침목(4000) 2정, 베이스플레이트 32EA, 스크류스파이크 128EA, 코일스프링 56EA



개요  ▶ 분기번호 : 504A  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

분 기 번 호 504A

비고

부 장 소 장
범

례
도면번호 1-7

도 면 명

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

우분기 (연동)

  일반침목(WT→PSC)  4정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET

  PSC침목(2500) 4정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, 레일패드(50kg PSCT) 8EA, 코일스프링(E2007) 16EA, 절연편(4T~12T) 16EA

  WT침목(2500) 9정, WT침목(4000) 2정, 베이스플레이트 22EA, 스크류스파이크 88EA, 코일스프링 36EA



개요  ▶ 분기번호 : 504B  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

분 기 번 호 504B

비고

  WT침목(2500) 8정, WT침목(4000) 2정, 베이스플레이트 20EA, 스크류스파이크 88EA, 코일스프링 32EA

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사부 장 소 장
범

례
도면번호 1-8

도 면 명

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

우분기 (연동)

  일반침목(WT→PSC)  3정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,  분기침목(WT→WT) 3100 1정

  PSC침목(2500) 3정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, 레일패드(50kg PSCT) 6EA, 코일스프링(E2007) 12EA, 절연편(4T~12T) 12EA, 스크류스파이크(22*135) 8EA



개요  ▶ 분기번호 : 505A  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

분 기 번 호 505A

비고

부 장 소 장
범

례
도면번호 1-9

도 면 명

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

좌분기 (연동)

  일반침목(WT→PSC)  10정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET

  PSC침목(2500) 10정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, 레일패드(50kg PSCT) 20EA, 코일스프링(E2007) 40EA, 절연편(4T~12T) 40EA

  WT침목(2500) 15정, WT침목(4000) 2정, 베이스플레이트 34EA, 스크류스파이크 136EA, 코일스프링 60EA



개요  ▶ 분기번호 : 505B  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

분 기 번 호 505B

비고

부 장 소 장
범

례
도면번호 1-10

도 면 명

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

좌분기 (연동)

  일반침목(WT→PSC)  6정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET

  PSC침목(2500) 6정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, 레일패드(50kg PSCT) 12EA, 코일스프링(E2007) 24EA, 절연편(4T~12T) 24EA

  WT침목(2500) 11정, WT침목(4000) 2정, 베이스플레이트 26EA, 스크류스파이크 104EA, 코일스프링 44EA



개요  ▶ 분기번호 : 506A  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

분 기 번 호 506A

비고

부 장 소 장
범

례
도면번호 1-11

도 면 명

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

우분기 (연동)

분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET

 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET

  WT침목(2500) 5정, WT침목(4000) 2정, 베이스플레이트 14EA, 스크류스파이크 56EA, 코일스프링 20EA



개요  ▶ 분기번호 : 506B  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

우분기 (연동)

  일반침목(WT→PSC)  3정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,  분기침목(WT→WT) 2800 1정

부 장 소 장
범

례

  PSC침목(2500) 3정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, 레일패드(50kg PSCT) 6EA, 코일스프링(E2007) 12EA, 절연편(4T~12T) 12EA, 스크류스파이크(22*135) 8EA

  WT침목(2500) 8정, WT침목(2800) 1정, WT침목(4000) 2정, 베이스플레이트 20EA, 스크류스파이크 88EA, 코일스프링 32EA

분 기 번 호 506B도면번호 1-12
도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

비고



개요  ▶ 분기번호 : 507  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

도면번호 1-13
도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사부 장 소 장

범

례
분 기 번 호 507

비고

  WT침목(2500) 11정, WT침목(4000) 2정, 베이스플레이트 26EA, 스크류스파이크 104EA, 코일스프링 44EA

우분기 (단동)

    일반침목(WT→PSC)  6정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET

  PSC침목(2500) 6정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, 레일패드(50kg PSCT) 12EA, 코일스프링(E2007) 24EA, 절연편(4T~12T) 24EA



개요  ▶ 분기번호 : 508  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

  WT침목(2500) 5정, WT침목(4000) 2정, 베이스플레이트 14EA, 스크류스파이크 56EA, 코일스프링 20EA

부 장 소 장
범

례
도면번호 1-14 분 기 번 호 508

비고

도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

좌분기 (단동)

  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET

  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET



개요  ▶ 분기번호 : 509A  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장 도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

분 기 번 호 509A

비고

  PSC침목(2500) 3정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(4300) 1정, 레일패드(50kg PSCT) 6EA, 코일스프링(E2007) 12EA, 절연편(4T~12T) 12EA, 스크류스파이크(22*135) 16EA

부 장 소 장

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

우분기 (단동)

    일반침목(WT→PSC)  3정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 4300 1정

범

례
도면번호 1-15

  WT침목(2500) 8정,  WT침목(4000) 2정, WT침목(4300) 1정, 베이스플레이트 20EA, 스크류스파이크 96EA, 코일스프링 32EA



개요  ▶ 분기번호 : 509B  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

1-16
도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사부 장 소 장

범

례
도면번호 분 기 번 호 509B

  PSC침목(2500) 5정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(2800) 1정, 레일패드(50kg PSCT) 10EA, 코일스프링(E2007) 20EA, 절연편(4T~12T) 20EA, 스크류스파이크(22*135) 8EA

비고

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

좌분기 (단동)

  일반침목(WT→PSC)  5정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 2800 1정

  WT침목(2500) 10정,  WT침목(2800) 1정, WT침목(4000) 2정, 베이스플레이트 24EA, 스크류스파이크 104EA, 코일스프링 40EA



개요  ▶ 분기번호 : 510A  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

분 기 번 호 510A

비고

소 장
범

례
도면번호 1-17

도 면 명

(단동)

 일반침목(WT→PSC)  3정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 2800 2정, 3100 1정, 3400 1정

   PSC침목(2500) 3정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(2800) 2정, WT침목(3100) 1정, WT침목(3400) 1정, 레일패드(50kg PSCT) 6EA, 코일스프링(E2007) 12EA, 절연편(4T~12T) 12EA, 스크류스파이크(22*135) 48EA

  WT침목(2500) 8정,  WT침목(2800) 2정 WT침목(3100) 1정, WT침목(3400) 1정, WT침목(4000) 2정, 베이스플레이트 20EA, 스크류스파이크 128EA, 코일스프링 32EA

부 장

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

좌분기



개요  ▶ 분기번호 : 510B  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

분 기 번 호 510B

비고

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

좌분기 (단동)

  일반침목(WT→PSC)  7정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 2800 1정, 3100 2정

    PSC침목(2500) 7정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(2800) 1정, WT침목(3100) 2정, 레일패드(50kg PSCT) 14EA, 코일스프링(E2007) 28EA, 절연편(4T~12T) 28EA, 스크류스파이크(22*135) 32A

  WT침목(2500) 12정,  WT침목(2800) 1정, WT침목(3100) 2정, WT침목(4000) 2정, 베이스플레이트 28EA, 스크류스파이크 144EA, 코일스프링 48EA

도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사부 장 소 장
범

례
도면번호 1-18



개요  ▶ 분기번호 : 511  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

분 기 번 호 511

비고

  일반침목(WT→PSC)  10정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET, 분기침목(WT→WT) 3700 1정, 4000 1정

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

좌분기 (단동)

 PSC침목(2500) 10정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET,  WT침목(3700) 1정, WT침목(4000) 1정, 레일패드(50kg PSCT) 20EA, 코일스프링(E2007) 40EA, 절연편(4T~12T) 40EA,스크류스파이크(22*135) 32EA

  WT침목(2500) 15정,  WT침목(3700) 1정, WT침목(4000) 3정,베이스플레이트 34EA, 스크류스파이크 168EA, 코일스프링 60EA

소 장
범

례

도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사부 장

도면번호 1-19



개요  ▶ 분기번호 : 512  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

  일반침목(WT→PSC)  3정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET, 분기침목(WT→WT) 2800 1정, 3100 1정, 3400 1정, 4300 1정, 4600 1정

  WT침목(2500) 8정, WT침목(4000) 2정, WT침목(2800) 1정, WT침목(3100) 1정WT침목(4300) 1정, WT침목(4600) 1정, 베이스플레이트 20EA, 스크류스파이크 144EA, 코일스프링 32EA

도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

분 기 번 호 512

비고

부 장 소 장
범

례
도면번호 1-20

  PSC침목(2500) 3정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(2800) 1정, WT침목(3100) 1정WT침목(4300) 1정, WT침목(4600) 1정,레일패드(50kg PSCT) 6EA, 코일스프링(E2007) 12EA, 절연편(4T~12T) 12EA, 스크류스파이크(22*135) 64EA

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

우분기 (단동)



개요  ▶ 분기번호 : 514  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

  일반침목(WT→PSC)  11정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 3100 1정

  WT침목(2500) 16정,  WT침목(3100) 1정, WT침목(4000) 2정, 베이스플레이트 36EA, 스크류스파이크 152EA, 코일스프링 54EA

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

우분기 (단동)

  PSC침목(2500) 11정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(3100) 1정, 레일패드(50kg PSCT) 22EA, 코일스프링(E2007) 44EA, 절연편(4T~12T) 44EA, 스크류스파이크(22*135) 8EA

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

분 기 번 호 514

비고

도면번호 1-21
도 면 명부 장 소 장

범

례



개요  ▶ 분기번호 : 515  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

  일반침목(WT→PSC)  2정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET

  WT침목(2500) 7정, WT침목(4000) 2정, 베이스플레이트 18EA, 스크류스파이크 72EA, 코일스프링 36EA

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

우분기 (단동)

  PSC침목(2500) 2정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, 레일패드(50kg PSCT) 4EA, 코일스프링(E2007) 8EA, 절연편(4T~12T) 8EA

515

비고

도면번호 1-22
도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

분 기 번 호

부 장 소 장
범

례



개요  ▶ 분기번호 : 516  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

  일반침목(WT→PSC)  3정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 4300 1정

  WT침목(2500) 8정,  WT침목(4000) 2정, WT침목(4300) 1정, 베이스플레이트 20EA, 스크류스파이크 96EA, 코일스프링 32EA

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

분 기 번 호

부 장 소 장
범

례
516

비고

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

우분기 (단동)

  PSC침목(2500) 3정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(4300) 1정, 레일패드(50kg PSCT) 6EA, 코일스프링(E2007) 12EA, 절연편(4T~12T) 12EA, 스크류스파이크(22*135) 16EA

도면번호 1-23
도 면 명



개요  ▶ 분기번호 : 517  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

  일반침목(WT→PSC)  2정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 3100 1정, 3400 1정, 4000 3정

  WT침목(2500) 7정,  WT침목(3100) 1정, WT침목(3400) 1정, WT침목(4000) 5정, 베이스플레이트 18EA, 스크류스파이크 144EA, 코일스프링 28EA

부 장 소 장
범

례
도면번호

  PSC침목(2500) 2정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(3100) 1정, WT침목(3400) 1정, WT침목(4000) 3정, 레일패드(50kg PSCT) 4EA, 코일스프링(E2007) 8EA, 절연편(4T~12T) 8EA, 스크류스파이크(22*135) 72EA

비고

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

우분기

1-24
도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

분 기 번 호 517

(단동)



개요  ▶ 분기번호 : 518  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

  일반침목(WT→PSC)  9정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 2800 4정, 3100 1정, 3400 1정, 4000 5정

  WT침목(2500) 14정,  WT침목(2800) 4정, WT침목(3100) 1정, WT침목(3400) 1정, WT침목(4000) 7정, 베이스플레이트 32EA, 스크류스파이크 264EA, 코일스프링 56EA

비고

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

우분기 (단동)

1-25
도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

분 기 번 호 518

부 장 소 장
범

례
도면번호

  PSC침목(2500) 9정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(2800) 4정, WT침목(3100) 1정, WT침목(3400) 1정, WT침목(4000) 5정, 레일패드(50kg PSCT) 18EA, 코일스프링(E2007) 36EA, 절연편(4T~12T) 36EA, 스크류스파이크(22*135) 136EA



개요  ▶ 분기번호 : 519  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

  일반침목(WT→PSC)  3정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 2800 1정, 3100 1정, 3700 2정, 4000 1정

  WT침목(2500) 8정, WT침목(2800) 1정, WT침목(3100) 1정, WT침목(3700) 2정, WT침목(4000) 3정, WT침목(4600) 2정, 베이스플레이트 20EA, 스크류스파이크 144EA, 코일스프링 32EA

1-26
도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

분 기 번 호 519

부 장 소 장
범

례
도면번호

  PSC침목(2500) 3정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(2800) 1정, WT침목(3100) 1정, WT침목(3700) 2정  WT침목(4000) 1정, 레일패드(50kg PSCT) 6EA, 코일스프링(E2007) 12EA, 절연편(4T~12T) 12EA, 스크류스파이크(22*135) 64EA

비고

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

좌분기 (단동)



개요  ▶ 분기번호 : 520  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

  일반침목(WT→PSC)  3정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 2800 2정, 3400 2정, 4000 2정

  WT침목(2500) 8정,  WT침목(2800) 2정, WT침목(3400) 2정, WT침목(4000) 4정, 베이스플레이트 20EA, 스크류스파이크 160EA, 코일스프링 32EA

도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

분 기 번 호 520

비고

부 장 소 장
범

례
도면번호 1-27

우분기 (단동)

  PSC침목(2500) 3정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(2800) 2정, WT침목(3400) 2정, WT침목(4000) 2정, 레일패드(50kg PSCT) 6EA, 코일스프링(E2007) 12EA, 절연편(4T~12T) 12EA, 스크류스파이크(22*135) 80EA

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사



개요  ▶ 분기번호 : 521  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

  일반침목(WT→PSC)  8정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 2800 4정, 3100 1정, 3400 3정, 4000 4정

  WT침목(2500) 13정,  WT침목(2800) 4정,  WT침목(3100) 1정, WT침목(3400) 3정, WT침목(4000) 6정, 베이스플레이트 30EA, 스크류스파이크 280EA, 코일스프링 52EA

비고

1-28
도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

분 기 번 호 521

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

우분기 (단동)

부 장 소 장
범

례
도면번호

 PSC침목(2500) 8정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(2800) 4정, WT침목(3100) 1정, WT침목(3400) 3정,  WT침목(4000) 4정, 레일패드(50kg PSCT) 16EA, 코일스프링(E2007) 32EA, 절연편(4T~12T) 32EA, 스크류스파이크(22*135) 160EA



개요  ▶ 분기번호 : 522  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

  일반침목(WT→PSC)  7정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 2800 2정, 3100 1정, 3400 1정, 4000 4정

  WT침목(2500) 12정, WT침목(2800) 2정, WT침목(3100) 1정, WT침목(3400) 1정, WT침목(4000) 6정, WT침목(4600) 1정, 베이스플레이트 28EA, 스크류스파이크 216EA, 코일스프링 48EA

522도면번호 1-29
도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

분 기 번 호

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

좌분기 (단동)

  PSC침목(2500) 7정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(2800) 2정, WT침목(3100) 1정, WT침목(3400) 1정, WT침목(4000) 4정, 레일패드(50kg PSCT) 14EA, 코일스프링(E2007) 28EA, 절연편(4T~12T) 28EA, 스크류스파이크(22*135) 104EA

부 장

비고

소 장
범

례



개요  ▶ 분기번호 : 523  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

  일반침목(WT→PSC)  3정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 2800 2정, 4000 1정

도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

분 기 번 호 523

비고

  WT침목(2500) 8정,  WT침목(2800) 2정, WT침목(4000) 3정,  베이스플레이트 20EA, 스크류스파이크 112EA, 코일스프링 32EA

부 장 소 장
범

례
도면번호 1-30

  PSC침목(2500) 3정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(2800) 2정, WT침목(4000) 1정, 레일패드(50kg PSCT) 6EA, 코일스프링(E2007) 12EA, 절연편(4T~12T) 12EA, 스크류스파이크(22*135) 32EA

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

우분기 (단동)



개요  ▶ 분기번호 : 524  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

1-31
도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

분 기 번 호 524

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

우분기 (단동)

  PSC침목(2500) 2정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(2800) 4정, WT침목(3700) 1정, WT침목(4000) 1정, 레일패드(50kg PSCT) 4EA, 코일스프링(E2007) 8EA, 절연편(4T~12T) 8EA, 스크류스파이크(22*135) 64EA

부 장

비고

소 장
범

례
도면번호

  일반침목(WT→PSC)  2정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 2800 4정, 3700 1정, 4000 1정

  WT침목(2500) 7정,  WT침목(2800) 4정, WT침목(3700) 1정, WT침목(4000) 3정, 베이스플레이트 18EA, 스크류스파이크 128A, 코일스프링 28EA



개요  ▶ 분기번호 : 525  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

  WT침목(2500) 9정,  WT침목(2800) 1정, WT침목(3700) 1정, WT침목(4000) 3정, 베이스플레이트 22EA, 스크류스파이크 128EA, 코일스프링 36EA

  일반침목(WT→PSC)  4정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 2800 1정, 3700 1정, 4000 1정

부 장 소 장
범

례
도면번호

  PSC침목(2500) 4정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(2800) 1정,WT침목(3700) 1정, WT침목(4000) 1정, 레일패드(50kg PSCT) 8EA, 코일스프링(E2007) 16EA, 절연편(4T~12T) 16EA, 스크류스파이크(22*135) 40EA

비고

1-32
도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

분 기 번 호 525

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

우분기 (단동)



개요  ▶ 분기번호 : 526  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

  WT침목(2500) 9정,  WT침목(2800) 4정, WT침목(3100) 1정, WT침목(3400) 1정, WT침목(4000) 4정, WT침목(4300) 1정, 베이스플레이트 22EA, 스크류스파이크 200EA, 코일스프링 36EA

비고

부 장 소 장
범

례
분 기 번 호 526도면번호 1-33
도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

좌분기 (단동)

  일반침목(WT→PSC)  4정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 2800 4정, 3100 1정, 3400 1정, 4000 2정, 4300 1정

  PSC침목(2500) 4정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET,   WT침목(2800) 4정, WT침목(3100) 1정, WT침목(3400) 1정, WT침목(4000) 2정, WT침목(4300) 1정, 레일패드(50kg PSCT) 8EA, 코일스프링(E2007) 16EA, 절연편(4T~12T) 16EA, 스크류스파이크(22*135) 112EA



개요  ▶ 분기번호 : 527  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

  일반침목(WT→PSC)  4정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,  분기침목(WT→WT) 2800 3정, 3100 3정, 3400 2정, 4000 4정

  WT침목(2500) 9정,  WT침목(2800) 4정, WT침목(3100) 3정, WT침목(3400) 2정, WT침목(4000) 6정, 베이스플레이트 22EA, 스크류스파이크 248EA, 코일스프링 36EA

부 장 소 장
범

례
도면번호 1-34

도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

분 기 번 호 527

비고

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

좌분기 (단동)

  PSC침목(2500) 4정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(2800) 3정, WT침목(3100) 3정, WT침목(3400) 2정, WT침목(4000) 4정, 레일패드(50kg PSCT) 8EA, 코일스프링(E2007) 16EA, 절연편(4T~12T) 16EA, 스크류스파이크(22*135) 160EA



개요  ▶ 분기번호 : 528  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

  일반침목(WT→PSC)  4정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 2800 3정, 3100 1정, 3400 1정, 4000 1정, 4300 1정

  WT침목(2500) 9정,  WT침목(2800) 3정, WT침목(3100) 1정, WT침목(3400) 1정, WT침목(4000) 3정,  베이스플레이트 22EA, 스크류스파이크 160EA, 코일스프링 36EA

분 기 번 호

비고

528

부 장 소 장
범

례
도면번호 1-35

도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

좌분기 (단동)

PSC침목(2500) 4정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(2800) 3정, WT침목(3100) 1정, WT침목(3400) 1정, WT침목(4000) 1정, 레일패드(50kg PSCT) 8EA, 코일스프링(E2007) 16EA, 절연편(4T~12T) 16EA, 스크류스파이크(22*135) 72EA



개요  ▶ 분기번호 : 529  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장 도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

  PSC침목(2500) 5정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(3100) 1정, WT침목(3400) 2정, WT침목(3700) 2정, WT침목(4000) 1정, WT침목(4300) 1정, 레일패드(50kg PSCT) 10EA, 코일스프링(E2007) 20EA, 절연편(4T~12T) 20EA, 스크류스파이크(22*135) 112EA

분 기 번 호 529

비고

  WT침목(2500) 10정,  WT침목(3100) 1정, WT침목(3400) 2정, WT침목(3700) 2정, WT침목(4000) 3정, WT침목(4300) 1정, 베이스플레이트 24EA, 스크류스파이크 208EA, 코일스프링 40EA

부 장 소 장
범

례
도면번호 1-36

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

좌분기 (단동)

 일반침목(WT→PSC)  5정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 3100 1정, 3400 2정, 3700 2정, 4000 1정, 4300 1정



개요  ▶ 분기번호 : 530  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

  일반침목(WT→PSC)  4정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 2800 1정, 3100 4정, 3700 2정, 4000 1정

  PSC침목(2500) 4정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(2800) 5정, WT침목(3100) 4정, WT침목(3700) 2정, WT침목(4000) 1정 레일패드(50kg PSCT) 8EA, 코일스프링(E2007) 16EA, 절연편(4T~12T) 16EA, 스크류스파이크(22*135) 136EA

  WT침목(2500) 9정, WT침목(2800) 5정, WT침목(3100) 4정, WT침목(3700) 2정, WT침목(4000) 3정, 베이스플레이트 22EA, 스크류스파이크 224EA, 코일스프링 36EA

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

좌분기 (단동)

분 기 번 호 530

부 장 소 장
범

례
비고

1-37
도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

도면번호



개요  ▶ 분기번호 : 531  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

  일반침목(WT→PSC)  3정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 2800 3정, 3100 2정, 3700 2정, 4000 2정

  PSC침목(2500) 3정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(2800) 3정 WT침목(3100) 2정, WT침목(3700) 2정,  WT침목(4000) 2정, 레일패드(50kg PSCT) 6EA, 코일스프링(E2007) 12EA, 절연편(4T~12T) 12EA, 스크류스파이크(22*135) 104EA

  WT침목(2500) 8정,  WT침목(2800) 3정, WT침목(3100) 2정, WT침목(3700) 2정, WT침목(4000) 4정, 베이스플레이트 20EA, 스크류스파이크 184EA, 코일스프링 32EA

531도면번호 1-38
도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

분 기 번 호

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

좌분기 (단동)

비고

부 장 소 장
범

례



개요  ▶ 분기번호 : 532  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

  일반침목(WT→PSC)  3정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 3100 1정 3400 1정

  PSC침목(2500) 3정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(3100) 1정, WT침목(3400) 1정, 레일패드(50kg PSCT) 6EA, 코일스프링(E2007) 12EA, 절연편(4T~12T) 12EA, 스크류스파이크(22*135) 24EA

  WT침목(2500) 8정,  WT침목(3100) 1정, WT침목(3400) 1정, WT침목(4000) 2정, 베이스플레이트 20EA, 스크류스파이크 104EA, 코일스프링 32EA

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

(단동)

분 기 번 호 532

비고

부 장 소 장
범

례
도면번호 1-39

도 면 명

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

좌분기



개요  ▶ 분기번호 : 533  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

좌분기 (단동)

비고

  일반침목(WT→PSC)  2정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 3100 1정, 3400 1정, 3700 5정

  PSC침목(2500) 2정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(3100) 1정, WT침목(3400) 1정, WT침목(3700) 5정, 레일패드(50kg PSCT) 6EA, 코일스프링(E2007) 12EA, 절연편(4T~12T) 12EA, 스크류스파이크(22*135) 104EA

  WT침목(2500) 7정,  WT침목(3100) 1정, WT침목(3400) 1정 WT침목(3700) 5정, WT침목(4000) 2정, 베이스플레이트 18EA, 스크류스파이크 176EA, 코일스프링 28EA

분 기 번 호 533도면번호 1-40
도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사부 장 소 장

범

례



개요  ▶ 분기번호 : 534  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장 부 장 소 장
범

례
도면번호 분 기 번 호 534

비고

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

좌분기 (단동)

1-41
도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

  일반침목(WT→PSC)  3정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 2800 4정, 3100 3정, 3400 1정, 3700 1정

  PSC침목(2500) 3정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(2800) 4정, WT침목(3100) 3정, WT침목(3400) 1정, WT침목(3700) 1정, 레일패드(50kg PSCT) 6EA, 코일스프링(E2007) 12EA, 절연편(4T~12T) 12EA, 스크류스파이크(22*135) 96EA

  WT침목(2500) 8정,  WT침목(2800) 4정, WT침목(3100) 3정, WT침목(3400) 1정, WT침목(3700) 1정, WT침목(4000) 2정, 베이스플레이트 20EA, 스크류스파이크 176EA, 코일스프링 32EA



개요  ▶ 분기번호 : 535  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

  일반침목(WT→PSC)  17정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 2800 2정, 3100 2정, 3400 1정, 3700 2정, 4000 3정, 4600 2정

  PSC침목(2500) 17정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(2800) 2정, WT침목(3100) 2정, WT침목(3400) 1정, WT침목(3700) 2정, WT침목(4000) 3정, WT침목(4600) 2정, 레일패드(50kg PSCT) 34EA, 코일스프링(E2007) 68EA, 절연편(4T~12T) 68EA, 스크류스파이크(22*135) 168EA

  WT침목(2500) 22정,  WT침목(2800) 2정, WT침목(3100) 2정, WT침목(3400) 1정, WT침목(3700) 2정, WT침목(4000) 5정, WT침목(4600) 2정, 베이스플레이트 48EA, 스크류스파이크 360EA, 코일스프링 88EA

분 기 번 호 535도면번호 1-42
도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

좌분기 (단동)

비고

부 장 소 장
범

례



개요  ▶ 분기번호 : 536  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장 도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

분 기 번 호 536

비고

부 장 소 장
범

례
도면번호 1-43

  일반침목(WT→PSC)  11정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 2800 2정, 3400 3정, 4000 2정

  PSC침목(2500) 11정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(2800) 2정, WT침목(3400) 3정, WT침목(4000) 2정, 레일패드(50kg PSCT) 22EA, 코일스프링(E2007) 44EA, 절연편(4T~12T) 44EA, 스크류스파이크(22*135) 96EA

  WT침목(2500) 16정, WT침목(2800) 2정, WT침목(3400) 3정, WT침목(4000) 4정, 베이스플레이트 36EA, 스크류스파이크 240EA, 코일스프링 64EA

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

우분기 (단동)



개요  ▶ 분기번호 : 537  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

  일반침목(WT→PSC)  2정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 2800 3정, 3100 3정, 3400 2정, 3700 3정, 4000 1정

  PSC침목(2500) 2정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(2800) 3정, WT침목(3100) 3정, WT침목(3400) 2정, WT침목(3700) 3정, WT침목(4000) 1정, 레일패드(50kg PSCT) 4EA, 코일스프링(E2007) 8EA, 절연편(4T~12T) 8EA, 스크류스파이크(22*135) 152EA

  WT침목(2500) 7정,  WT침목(2800) 3정, WT침목(3100) 3정, WT침목(3400) 2정, WT침목(3700) 3정, WT침목(4000) 3정, 베이스플레이트 18EA, 스크류스파이크 224EA, 코일스프링 28EA

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

좌분기 (단동)

부 장 소 장
범

례
비고

도면번호 1-44
도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

분 기 번 호 537



개요  ▶ 분기번호 : 539  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

  일반침목(WT→PSC)  6정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 3100 1정, 3700 1정

  PSC침목(2500) 6정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(3100) 1정, WT침목(3700) 1정, 레일패드(50kg PSCT) 12EA, 코일스프링(E2007) 24EA, 절연편(4T~12T) 24EA, 스크류스파이크(22*135) 24EA

  WT침목(2500) 11정,  WT침목(3100) 1정, WT침목(3700) 1정,, 베이스플레이트 26EA, 스크류스파이크 128EA, 코일스프링 44EA

도면번호 1-45
도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

539

비고

분 기 번 호

부 장 소 장
범

례

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

좌분기 (단동)



개요  ▶ 분기번호 : 541  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

  PSC침목(2500) 3정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(2800) 2정, WT침목(3400) 3정, 레일패드(50kg PSCT) 6EA, 코일스프링(E2007) 12EA, 절연편(4T~12T) 12EA, 스크류스파이크(22*135) 64EA

  WT침목(2500) 8정,  WT침목(2800) 2정, WT침목(3400) 3정, WT침목(4000) 2정, 베이스플레이트 20EA, 스크류스파이크 144EA, 코일스프링 32EA

  일반침목(WT→PSC)  3정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 2800 2정, 3400 3정

541분 기 번 호

부 장 소 장
범

례
도면번호 1-46

도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

비고

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

좌분기 (단동)



개요  ▶ 분기번호 : 542  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

  일반침목(WT→PSC)  2정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 2800 5정, 3100 3정, 3400 3정

  PSC침목(2500) 2정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(2800) 5정, WT침목(3100) 3정, WT침목(3400) 3정, WT침목(4600) 1정, 레일패드(50kg PSCT) 8EA, 코일스프링(E2007) 16EA, 절연편(4T~12T) 16EA, 스크류스파이크(22*135) 128EA

  WT침목(2500) 7정,  WT침목(2800) 5정, WT침목(3100) 3정, WT침목(3400) 3정, WT침목(4000) 2정, 베이스플레이트 22EA, 스크류스파이크 200EA, 코일스프링 28EA

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

분 기 번 호 542

비고

부 장 소 장
범

례
도면번호 1-47

도 면 명

좌분기 (단동)

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사



개요  ▶ 분기번호 : 544  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

  일반침목(WT→PSC)  3정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 2800 1정, 3400 1정, 3700 1정

  PSC침목(2500) 3정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(2800) 1정, WT침목(3400) 1정, WT침목(3700) 1정, 레일패드(50kg PSCT) 6EA, 코일스프링(E2007) 12EA, 절연편(4T~12T) 12EA, 스크류스파이크(22*135) 40EA

  WT침목(2500) 8정, WT침목(2800) 1정, WT침목(3400) 1정, WT침목(3700) 1정, WT침목(4000) 2정, 베이스플레이트 20EA, 스크류스파이크 120EA, 코일스프링 32EA

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

좌분기 (단동)

분 기 번 호 544도면번호 1-48
도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사부 장 소 장

범

례
비고



개요  ▶ 분기번호 : 545  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장 도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사부 장 소 장
범

례
도면번호 1-49

  일반침목(WT→PSC) 26정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 2800 2정

  PSC침목(2500) 26정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(2800) 2정, 레일패드(50kg PSCT) 56EA, 코일스프링(E2007) 112EA, 절연편(4T~12T) 112EA, 스크류스파이크(22*135) 16EA

  WT침목(2500) 31정,  WT침목(2800) 2정, WT침목(4000) 2정, 베이스플레이트 66EA, 스크류스파이크 280EA, 코일스프링 124EA

분 기 번 호 545

비고

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

좌분기 (단동)



개요  ▶ 분기번호 : 546  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

  일반침목(WT→PSC)  2정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 4000 1정

  PSC침목(2500) 2정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(4000) 1정, 레일패드(50kg PSCT) 4EA, 코일스프링(E2007) 8EA, 절연편(4T~12T) 8EA, 스크류스파이크(22*135) 16EA

  WT침목(2500) 7정,  WT침목(4000) 3정, 베이스플레이트 18EA, 스크류스파이크 88EA, 코일스프링 28EA

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

좌분기 (단동)

도면번호 1-50
도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

비고

부 장 소 장
범

례
분 기 번 호 546



개요  ▶ 분기번호 : 548  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장 도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

분 기 번 호 548

비고

부 장 소 장
범

례
도면번호 1-51

  일반침목(WT→PSC)  3정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 2800 2정

  PSC침목(2500) 3정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(2800) 2정, 레일패드(50kg PSCT) 6EA, 코일스프링(E2007) 12EA, 절연편(4T~12T) 12EA, 스크류스파이크(22*135) 16EA

  WT침목(2500) 8정,  WT침목(2800) 2정, WT침목(4000) 2정, 베이스플레이트 20EA, 스크류스파이크 96EA, 코일스프링 32EA

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

좌분기 (단동)



개요  ▶ 분기번호 : 549  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

좌분기 (연동)

부 장 소 장
범

례
비고

도면번호 1-52
도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

분 기 번 호 549

  일반침목(WT→PSC)  3정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 2800 4정, 3400 1정

  PSC침목(2500) 3정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(2800) 4정, WT침목(3400) 1정, 레일패드(50kg PSCT) 6EA, 코일스프링(E2007) 12EA, 절연편(4T~12T) 12EA, 스크류스파이크(22*135) 48EA

  WT침목(2500) 8정,  WT침목(2800) 4정, WT침목(3400) 1정, WT침목(4000) 2정, 베이스플레이트 20EA, 스크류스파이크 128EA, 코일스프링 32EA



개요  ▶ 분기번호 : 551  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

  일반침목(WT→PSC)  9정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 2800 3정, 3100 2정, 3400 3정, 3700 2정

  PSC침목(2500) 9정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(2800) 3정, WT침목(3100) 2정, WT침목(3400) 3정, WT침목(3700) 2정, 레일패드(50kg PSCT) 18EA, 코일스프링(E2007) 36EA, 절연편(4T~12T) 36EA, 스크류스파이크(22*135) 120EA

  WT침목(2500) 14정,   WT침목(2800) 3정, WT침목(3100) 2정, WT침목(3400) 3정, WT침목(3700) 2정, 베이스플레이트 32EA, 스크류스파이크 248EA, 코일스프링 56EA

도면번호 1-53
도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

551

비고

분 기 번 호

부 장 소 장
범

례

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

좌분기 (단동)



개요  ▶ 분기번호 : 552  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

  WT침목(2500) 14정,  WT침목(2800) 1정, WT침목(4000) 4정, 베이스플레이트 32EA, 스크류스파이크 168EA, 코일스프링 56EA

552

  일반침목(WT→PSC)  9정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 2800 1정, 4000 2정

  PSC침목(2500) 9정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(2800) 1정, WT침목(4000) 2정, 레일패드(50kg PSCT) 18EA, 코일스프링(E2007) 36EA, 절연편(4T~12T) 36EA, 스크류스파이크(22*135) 40EA

분 기 번 호

부 장 소 장
범

례
도면번호 1-54

도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

비고

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

우분기 (단동)



개요  ▶ 분기번호 : 553  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

분 기 번 호 553

비고

  PSC침목(2500) 3정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(2800) 1정, WT침목(3400) 2정, WT침목(4000) 3정, 레일패드(50kg PSCT) 6EA, 코일스프링(E2007) 12EA, 절연편(4T~12T) 12EA, 스크류스파이크(22*135) 88EA

  WT침목(2500) 8정,  WT침목(2800) 1정, WT침목(3400) 2정, WT침목(4000) 5정, 베이스플레이트 20EA, 스크류스파이크 168EA, 코일스프링 32EA

부 장 소 장
범

례
도면번호 1-55

도 면 명

좌분기 (단동)

  일반침목(WT→PSC)  3정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 2800 1정, 3400 2정, 4000 3정

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사



개요  ▶ 분기번호 : 555  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장 소 장
범

례

  일반침목(WT→PSC)  3정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 2800 2정, 3100 3정, 3400 3정, 3700 5정, 4000 2정

  PSC침목(2500) 3정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(2800) 2정, WT침목(3100) 3정, WT침목(3400) 3정, WT침목(3700) 5정, WT침목(4000) 2정, 레일패드(50kg PSCT) 6EA, 코일스프링(E2007) 12EA, 절연편(4T~12T) 12EA, 스크류스파이크(22*135) 216EA

  WT침목(2500) 8정,  WT침목(2800) 2정, WT침목(3100) 3정, WT침목(3400) 3정, WT침목(3700) 5정, WT침목(4000) 4정, 베이스플레이트 20EA, 스크류스파이크 280EA, 코일스프링 296EA

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

우분기 (단동)

비고

분 기 번 호 555도면번호 1-56
도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사부 장



개요  ▶ 분기번호 : 557  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장 부 장 소 장
범

례
도면번호 1-57

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

좌분기 (단동)

557

비고

분 기 번 호

  일반침목(WT→PSC)  3정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 2800 4정, 3100 2정, 3400 2정

  PSC침목(2500) 3정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(2800) 4정, WT침목(3100) 2정,  WT침목(3400) 2정, 레일패드(50kg PSCT) 6EA, 코일스프링(E2007) 12EA, 절연편(4T~12T) 12EA, 스크류스파이크(22*135) 88EA

  WT침목(2500) 8정,  WT침목(2800) 4정, WT침목(3100) 2정, WT침목(3400) 2정, WT침목(4000) 2정, 베이스플레이트 20EA, 스크류스파이크 168EA, 코일스프링 32EA

도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사



개요  ▶ 분기번호 : 558  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

  일반침목(WT→PSC)  3정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 2800 1정, 3100 2정, 3400 1정, 3700 1정, 4000 3정

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

분 기 번 호 558도면번호 1-58
도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

  PSC침목(2500) 3정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET,  WT침목(2800) 1정, WT침목(3100) 2정, WT침목(3400) 1정, WT침목(3700) 1정, WT침목(4000) 1정, 레일패드(50kg PSCT) 6EA, 코일스프링(E2007) 12EA, 절연편(4T~12T) 12EA, 스크류스파이크(22*135) 88EA

  WT침목(2500) 8정, WT침목(2800) 1정, WT침목(3100) 2정, WT침목(3400) 1정, WT침목(3700) 1정, WT침목(4000) 3정, 베이스플레이트 20EA, 스크류스파이크 168EA, 코일스프링 32EA

우분기 (단동)

비고

부 장 소 장
범

례



개요  ▶ 분기번호 : 560  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장 도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

분 기 번 호 560

비고

부 장 소 장
범

례
도면번호 1-59

  일반침목(WT→PSC)  3정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 2800 2정, 3100 1정, 3400 1정, 3700 1정

  PSC침목(2500) 3정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(2800) 1정, WT침목(3100) 1정, WT침목(3400) 1정, WT침목(3700) 1정, 레일패드(50kg PSCT) 6EA, 코일스프링(E2007) 12EA, 절연편(4T~12T) 12EA, 스크류스파이크(22*135) 56EA

  WT침목(2500) 8정,  WT침목(2800) 1정, WT침목(3100) 1정, WT침목(3400) 1정, WT침목(3700) 1정, WT침목(4000) 2정, 베이스플레이트 20EA, 스크류스파이크 136EA, 코일스프링 32EA

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

좌분기 (단동)



개요  ▶ 분기번호 : 561  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

  일반침목(WT→PSC)  7정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 2800 6정, 3100 2정

  PSC침목(2500) 7정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(2800) 6정, WT침목(3100) 2정, 레일패드(50kg PSCT) 14EA, 코일스프링(E2007) 28EA, 절연편(4T~12T) 28EA, 스크류스파이크(22*135) 64EA

  WT침목(2500) 12정,  WT침목(2800) 6정, WT침목(3100) 2정, WT침목(4000) 2정, 베이스플레이트 28EA, 스크류스파이크 176EA, 코일스프링 48EA

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

좌분기 (단동)

부 장 소 장
범

례
비고

도면번호 1-60
도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

분 기 번 호 561



개요  ▶ 분기번호 : 562  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

  일반침목(WT→PSC)  4정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 2800 2정, 3100 1정

  PSC침목(2500) 4정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(2800) 2정, WT침목(3100) 1정, 레일패드(50kg PSCT) 8EA, 코일스프링(E2007) 16EA, 절연편(4T~12T) 16EA, 스크류스파이크(22*135) 32EA

  WT침목(2500) 9정,  WT침목(2800) 2정, WT침목(3100) 1정, WT침목(4000) 2정, 베이스플레이트 22EA, 스크류스파이크 120EA, 코일스프링 36EA

도면번호 1-61
도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

562

비고

분 기 번 호

부 장 소 장
범

례

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

우분기 (단동)



개요  ▶ 분기번호 : 563  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

  PSC침목(2500) 10정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, 레일패드(50kg PSCT) 20EA, 코일스프링(E2007) 40EA, 절연편(4T~12T) 40EA

  WT침목(2500) 15정, WT침목(4000) 2정, 베이스플레이트 34EA, 스크류스파이크 136EA, 코일스프링 60EA

  일반침목(WT→PSC)  10정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET

563분 기 번 호

부 장 소 장
범

례
도면번호 1-62

도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

비고

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

좌분기 (단동)



개요  ▶ 분기번호 : 564  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

  일반침목(WT→PSC)  14정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 2800 1정, 4000 2정

  PSC침목(2500) 14정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(2800) 1정, WT침목(4000) 2정, 레일패드(50kg PSCT) 28EA, 코일스프링(E2007) 56EA, 절연편(4T~12T) 56EA, 스크류스파이크(22*135) 24EA

  WT침목(2500) 19정,  WT침목(2800) 1정, WT침목(4000) 4정, 베이스플레이트 42EA, 스크류스파이크 192EA, 코일스프링 76EA

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

분 기 번 호 564

비고

부 장 소 장
범

례
도면번호 1-63

도 면 명

좌분기 (단동)

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사



개요  ▶ 분기번호 : 565  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

  일반침목(WT→PSC)  2정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 3400 1정, 3700 1정

  PSC침목(2500) 2정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(3400) 1정, WT침목(3700) 1정, 레일패드(50kg PSCT) 4EA, 코일스프링(E2007) 8EA, 절연편(4T~12T) 8EA, 스크류스파이크(22*135) 32EA

  WT침목(2500) 7정,  WT침목(3400) 1정, WT침목(3700) 1정, WT침목(4000) 2정, 베이스플레이트 18EA, 스크류스파이크 104EA, 코일스프링 28EA

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

좌분기 (단동)

범

례
분 기 번 호 565도면번호 1-64
도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사부 장 소 장

비고



개요  ▶ 분기번호 : 566  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장 도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사부 장 소 장
범

례
도면번호 1-65

  일반침목(WT→PSC)  2정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 2800 7정, 4300 1정

  PSC침목(2500) 2정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(2800) 7정, WT침목(4300) 1정, 레일패드(50kg PSCT) 4EA, 코일스프링(E2007) 8EA, 절연편(4T~12T) 8EA, 스크류스파이크(22*135) 72EA

  WT침목(2500) 7정,  WT침목(2800) 7정, WT침목(4300) 1정, WT침목(4000) 2정, 베이스플레이트 18EA, 스크류스파이크 144EA, 코일스프링 28EA

분 기 번 호 566

비고

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

좌분기 (단동)



개요  ▶ 분기번호 : 567  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

  일반침목(WT→PSC)  4정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 2800 4정, 4000 1정

  PSC침목(2500) 4정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(2800) 4정, WT침목(4000) 1정, 레일패드(50kg PSCT) 8EA, 코일스프링(E2007) 16EA, 절연편(4T~12T) 16EA, 스크류스파이크(22*135) 48EA

  WT침목(2500) 9정,  WT침목(2800) 4정, WT침목(4000) 3정, 베이스플레이트 22EA, 스크류스파이크 136EA, 코일스프링 36EA

분 기 번 호 567도면번호 1-66
도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

좌분기 (단동)

비고

부 장 소 장
범

례



개요  ▶ 분기번호 : 568  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장 도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

분 기 번 호 568

비고

부 장 소 장
범

례
도면번호 1-67

  일반침목(WT→PSC)  4정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 2800 2정, 3100 1정, 4600 1정

  PSC침목(2500) 4정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(2800) 2정, WT침목(3100) 1정, WT침목(4600) 1정, 레일패드(50kg PSCT) 8EA, 코일스프링(E2007) 16EA, 절연편(4T~12T) 16EA, 스크류스파이크(22*135) 40EA

  WT침목(2500) 9정,  WT침목(2800) 2정, WT침목(3100) 1정, WT침목(4000) 2정, WT침목(4600) 1정, 베이스플레이트 22EA, 스크류스파이크 128EA, 코일스프링 36EA

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

우분기 (단동)



개요  ▶ 분기번호 : 569  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

분 기 번 호 569

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

우분기 (단동)

부 장 소 장
범

례
비고

도면번호 1-68
도 면 명

  일반침목(WT→PSC)  2정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 3400 1정

  PSC침목(2500) 2정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(3400) 1정, 레일패드(50kg PSCT) 4EA, 코일스프링(E2007) 8EA, 절연편(4T~12T) 8EA, 스크류스파이크(22*135) 16EA

  WT침목(2500) 7정,  WT침목(3400) 1정, WT침목(4000) 2정, 베이스플레이트 18EA, 스크류스파이크 88EA, 코일스프링 28EA



개요  ▶ 분기번호 : 570  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

570

비고

분 기 번 호

부 장 소 장
범

례
도면번호 1-69

도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

  일반침목(WT→PSC)  2정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 2800 8정, 3400 1정, 3700 1정

  PSC침목(2500) 2정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(2800) 8정, WT침목(3400) 1정, WT침목(3700) 1정, 레일패드(50kg PSCT) 4EA, 코일스프링(E2007) 8EA, 절연편(4T~12T) 8EA, 스크류스파이크(22*135) 96EA

  WT침목(2500) 7정,  WT침목(2800) 8정, WT침목(3400) 1정, WT침목(3700) 1정, WT침목(4000) 2정, 베이스플레이트 18EA, 스크류스파이크 168EA, 코일스프링 28EA

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

우분기 (단동)



개요  ▶ 분기번호 : 571  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

  PSC침목(2500) 15정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(2800) 4정, WT침목(3400) 1정, WT침목(3700) 1정, WT침목(4000) 3정, 레일패드(50kg PSCT) 30EA, 코일스프링(E2007) 60EA, 절연편(4T~12T) 60EA, 스크류스파이크(22*135) 112EA

  WT침목(2500) 20정,  WT침목(2800) 4정,  WT침목(3400) 1정, WT침목(3700) 1정, WT침목(4000) 5정, 베이스플레이트 44EA, 스크류스파이크 288EA, 코일스프링 80EA

부 장 소 장
범

례
도면번호 1-70

도 면 명

571분 기 번 호

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

비고

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

좌분기 (단동)

  일반침목(WT→PSC)  15정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 2800 4정, 3400 1정, 3700 1정, 4000 3정



개요  ▶ 분기번호 : 572  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

분 기 번 호 572

비고

부 장 소 장
범

례
도면번호 1-71

도 면 명

우분기 (단동)

  일반침목(WT→PSC)  2정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 3700 1정

  PSC침목(2500) 2정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(3700) 1정, 레일패드(50kg PSCT) 4EA, 코일스프링(E2007) 8EA, 절연편(4T~12T) 8EA, 스크류스파이크(22*135) 16EA

  WT침목(2500) 7정,  WT침목(3700) 1정, WT침목(4000) 2정, WT침목(4600) 1정, 베이스플레이트 18EA, 스크류스파이크 88EA, 코일스프링 28EA

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사



개요  ▶ 분기번호 : 573  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

좌분기 (단동)

부 장 소 장
범

례

분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 3,100 1정

 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(3100) 1정, 스크류스파이크(22*135) 8EA

  WT침목(2500) 5정,  WT침목(3100) 1정, WT침목(4000) 2정, 베이스플레이트 14EA, 스크류스파이크 64EA, 코일스프링 20EA

분 기 번 호 573도면번호 1-72
도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

비고



개요  ▶ 분기번호 : 574  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장 도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사부 장 소 장
범

례
도면번호 1-73 분 기 번 호 574

비고

  일반침목(WT→PSC)  3정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET

  PSC침목(2500) 3정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, 레일패드(50kg PSCT) 6EA, 코일스프링(E2007) 12EA, 절연편(4T~12T) 12EA

  WT침목(2500) 8정,  WT침목(4000) 2정, 베이스플레이트 20EA, 스크류스파이크 92EA, 코일스프링 32EA

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

우분기 (단동)



개요  ▶ 분기번호 : 575  ▶ 분기종류 : 50KG NS #8  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

  일반침목(WT→PSC)  4정,  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 4600 1정

1-74
도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

분 기 번 호 575

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

좌분기 (단동)

부 장

비고

소 장
범

례
도면번호

  PSC침목(2500) 4정, 분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET,  레일패드(50kg PSCT) 8EA, 코일스프링(E2007) 16EA, 절연편(4T~12T) 16EA,

  WT침목(2500) 9정,  WT침목(4000) 2정, , 베이스플레이트 22EA, 스크류스파이크 104EA, 코일스프링 36EA



개요  ▶ 분기번호 : 208A  ▶ 분기종류 : 60KG 탄성 #12 우분기 (연동)  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

208A

비고

분 기 번 호

부 장 소 장
범

례
도면번호 1-75

도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET

  WT침목(4000) 2정, 베이스플레이트 4EA, 스크류스파이크 16EA, 코일스프링 8EA

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET



개요  ▶ 분기번호 : 208B  ▶ 분기종류 : 60KG 탄성 #12 좌분기 (연동)  ▶ 위치 : 호포차량기지

시공수량

사용자재

발생자재

교환전

교환후

설 계 심 사 팀 장

208B분 기 번 호

부 장 소 장
범

례
도면번호 1-76

도 면 명 부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

비고

부산도시철도 차량기지 노후침목 개량공사

  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 (WT→PSC)  1SET,   분기침목(WT→WT) 2500 4정

  분기기 포인트부 개량형침목 및 체결구 1SET, WT침목(2500) 4정, 스크류스파이크(22*135) 32EA

  WT침목(2500) 4정,  WT침목(4000) 2정, 베이스플레이트 4EA, 스크류스파이크 48EA, 코일스프링 8EA






