

주요 심사내용

☐ 공 사 명 : 2020년 3·4호선 노후레일 개량공사

☐ 사업개요

위 치	서울교통공사 3·4호선 본선 및 차량기지 전구간
공사개요	- 레일교환: 22.814km - 신축교환: 29틀
공사기간	착공일로부터 420일

☐ 심사평가 결과

- 설계금액 : 3,555,350 천원
- 심사금액 : 3,348,890 천원
- 절 감 액 : 206,460 천원
- 절 감 률 : 5.8 %

☐ 주요 심사내용

- 유류비 및 자재단가 조정
 - 휘발유: 1,403원/ℓ → 1,349.3원/ℓ (한국석유공사 4월 고시)
 - 경 유: 1,256원/ℓ → 1,187원/ℓ (한국석유공사 4월 고시)
 - 자재 : 산소 등 8종 거래실례가격 적용
- 일위대가 및 단가산출 조정
 - 레일교환: 할증 조정
 - 테르밋트용접 : 잡재료비 30% → 기타소모품비 10% 적용(품셈토목4-4)
 - 테르밋트용접(교량부), 현장가스압접(교량부), 레일절단(교량부)
: 할증 조정
 - 발생레일 운반 및 정리, 발생침목 운반정리 : 궤도공 → 보통인부

☐ 그 밖의 사항

- 관급자재비 및 이설비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)
- 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견 없음

- 특정제품 선정심사 대상: 해당사항 없음
- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주