

긴급공고 사유서

□ 건 명 : 대전충청본부 관내 26틀 분기기탄성화 기타공사

- 경부선 매포구내(상) P24A 외 7틀 분기기증량화
- 경부선 신탄진구내(상) P23A 외 1틀 분기기증량화
- 경부선 대전조차장구내 P14A 외 2틀 분기기증량화
- 경부선 옥천구내(측) P26 분기기탄성화
- 경부선 매포구내(상) 144.574km-145.104km(L=0.550) 외 1개소 레일증량화
- 충북선 도안구내 P21A 외 3틀 분기기탄성화
- 충북선 보천구내 P21A 외 3틀 분기기탄성화
- 충북선 음성구내 P21A 외 3틀 분기기탄성화
- 충북선 음성구내(측) 장비유치선 PC침목개량

□ 사 유

본 사업은 2020년도 역구내 분기기개량으로 열차운행안전성을 확보하여 철도이미지 향상 및 고객 안전확보를 위한 공사로서 정부의 코로나19 비상경제체제 대응을 위한 2020년도 예산 및 기금 운용계획 집행지침 개정(기획재정부)에 부응하고자 긴급공고를 신청합니다.

- 계약 소요기간 단축 요청

※ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제35조(입찰공고의 시기)
'제4항1의2 국가의 재정정책상 예산의 조기집행을 위해 필요한 경우'
[시행 2020.5.1., 대통령령 제30655호, 2020.5.1. 일부개정]

※ 『코로나19 극복을 위한 공공계약 입찰업무 처리지침 안내』

- 관련공문 : 계약처-2558(2020.05.07.)호

2020년 10월 22일

작성자 : 대전충남본부 시설처

민 규 식

확인자 : 대전충남본부 시설처

한 두 섭