
note

수량

2 하 101A(#8) 1틀

1틀

5 까치산~신정

연번 호선 구간 상하 분기번호(철차)

우분기(건넘선)

분기기 개량공사 시공 위치도

비고

우분기(건넘선)

3 7 상봉~면목 상 101A(#8) 1틀 우분기(건넘선)

1 5 까치산~신정 상 101B(#8)

2021.01.

공사명: 5,7호선콘크리트도상노후분기기개량공사
도면명: 분기기개량공사시공개요도(공사개소)

P/L

위치도(까치산~신정) 위치도(상봉~면목)

도면번호 No1

작성자소장 검토자

이종호주종경김종만이봉락
서울교통공사5,7호선



개

량

전

개

량

후

※현장여건에 맞게 적용 시공

분기기 개량공사 시공 개요도(목침목 ->RC블럭침목)

note
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w w
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<발생자재>
1. 분기기 1틀(#8,우)
2. 목침목: 60개(1+53+6, 2500~4600)
3. 레일 : L=8.70m

<시공수량>
1. 분기기교환: 1틀(#8,우)
2. 레일교환 : L=8.70m
3. 레일절단 : 11개소, 레일천공: 6개소
4. 테르밋용접: 13개소
5. WT침목 -> RC블럭침목 : 60개소(목침목기준) 

<사용자재>
1. 분기기(e클립용) 1틀(#8,우) , RC 블럭침목포함
2. 보통레일 : 10m(8.70m) 1개

26.314M 8.70M

면목상봉

w

레일교환

열차진행방향

26.314M 분기종점분기시점 공사종점공사시점
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접착GI
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8.70M

레일교환

w
1 10 20 30 40 50 535 15 25 35 45 59

※본시공개요도는개략도면으로상세내용은분기기

제작도면(일반도)을참고하시기바랍니다.

2021.01.

공사명: 5,7호선콘크리트도상노후분기기개량공사
도면명: 분기기개량공사시공개요도(면목101A)

P/L

도면번호 No2

작성자소장 검토자

이종호주종경김종만이봉락

상봉~면목101A

※선로전환기는

본도면과반대에위치

상봉 면목
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※현장여건에 맞게 적용 시공

분기기 개량공사 시공 개요도(목침목 ->RC블럭침목)

note
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<발생자재>
1. 분기기 1틀(#8,우)
2. 목침목: 61개(1+53+7, 2500~4600)
3. 레일 : L=8.70m

26.314M

신정까치산

열차진행방향
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26.314M 분기종점분기시점 공사종점공사시점
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101AB분기건넘선접착식

절연이음매 2본시공

접착GI

접착GI

<시공수량>
1. 분기기교환: 1틀(#8,우)
2. 건넘선 : 접착절연레일2본
3. 레일절단 : 10개소, 레일천공: 6개소
4. 테르밋용접: 12개소
5. WT침목 -> RC블럭침목 : 61개소(목침목기준)

<사용자재>
1. 분기기(e클립용) 1틀(#8,우) , RC 블럭침목포함
2. 접착절연레일(건넘선) : 2본

※본시공개요도는개략도면으로상세내용은분기기

제작도면(일반도)을참고하시기바랍니다.

2021.01.

공사명: 5,7호선콘크리트도상노후분기기개량공사
도면명: 분기기개량공사시공개요도(까치산101B)

P/L

도면번호 No3

작성자소장 검토자

이종호주종경김종만이봉락

까치산~신정 101B
※선로전환기는

본도면과반대에위치

까치산 신정
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※현장여건에 맞게 적용 시공

분기기 개량공사 시공 개요도(목침목 ->RC블럭침목)

note
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<발생자재>
1. 분기기 1틀(#8,우)
2. 목침목: 61개(1+53+7, 2500~4600)

26.314M

까치산신정

열차진행방향

26.314M 분기종점분기시점 공사종점공사시점
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<시공수량>
1. 분기기교환: 1틀(#8,우)
2. 레일절단 : 9개소, 레일천공: 6개소
3. 테르밋용접: 12개소
4. WT침목 -> RC블럭침목 : 61개소(목침목기준)

<사용자재>
1. 분기기(e클립용) 1틀(#8,우) , RC 블럭침목포함 ※본시공개요도는개략도면으로상세내용은분기기

제작도면(일반도)을참고하시기바랍니다.

2021.01.

공사명: 5,7호선콘크리트도상노후분기기개량공사
도면명: 분기기개량공사시공개요도(까치산101A)

P/L

도면번호 No4

작성자소장 검토자

이종호주종경김종만이봉락

까치산~신정 101A
※선로전환기는

본도면과반대에위치

까치산 신정


